
建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

编 制  范 围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程 03-1 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)
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合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 102 路基工程 km 923693

2 LJ01 场地清理 km 11784

3 LJ0102 挖除旧路面 m3 8663

4

LJ010

201

挖除水泥混凝土路

面 m3 91.250 6443 2500 3915 6415 74 975 484 715 8663 94.94

5

2-3-1

-7

破碎机挖清水泥混

凝土面层 10m3 9.125 5280 2464 2767 5231 64 929 397 596 7217 790.90

6

1-1-9

-11

1.0m3以内挖掘机装

次坚石

1000m

3天然

密实方 0.091 310 36 277 313 4 20 23 32 392 4307.69

7

1-1-1

1-21

12t以内自卸汽车运

石3km

1000m

3天然

密实方 0.091 853 871 871 6 26 64 87 1054 11582.42

8

LJ010

3

拆除旧建筑物、构

筑物 m3 3121

9

LJ010

301

拆除钢筋混凝土结

构 m3 20.000 2284 1890 297 2187 41 462 173 258 3121 156.05

10

4-11-

17-4

炸除混凝土及钢筋

混凝土 10m3 2.000 2284 1890 297 2187 41 462 173 258 3121 1560.50

11 LJ02 路基挖方 m3 4389

12 LJ0201 挖土方 m3 348.000 3527 112 3479 3591 31 140 264 363 4389 12.61
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13

1-1-9

-5

1.0m3以内挖掘机挖

装普通土

1000m

3天然

密实方 0.348 938 112 837 949 13 62 71 99 1194 3431.03

14

1-1-1

1-7

12t以内自卸汽车运

土3km

1000m

3天然

密实方 0.348 2589 2642 2642 18 78 193 264 3195 9181.03

15 LJ04 结构物台背回填 m3 32678

16 LJ0402 挡墙墙背回填 m3 822.000 30653 4166 24660 1639 30465 82 1018 451 662 32678 39.75

17 1-1-7-2 夯土机夯实填土
1000m3压

实方 0.822 5993 4166 1639 5805 82 1018 451 662 8018 9754.26

18 111111 碎石土 m3 822.000 24660 24660 24660 24660 30.00

19 LJ07

路基防护与加固工

程 m3 809949

20 LJ0701 现浇混凝土挡土墙 m3 1267.400 533004 183506 431650 30734 645890 9531 47395 40256 66877 809949 639.06

21

4-1-3

-3

1.0m3以内挖掘机挖

基坑≤1500m3土方

1000m

3 0.507 7357 5803 1440 7243 101 1487 553 845 10229 20175.54

22 1-4-19-2 现浇混凝土挡土墙 10m3 126.740 525647 177703 431650 29294 638647 9430 45908 39703 66032 799720 6309.93

23 LJ08 路基其他工程 km 64893

24

迁移混凝土电杆、

路灯 根 32.000 31983 22068 451 8796 31315 2373 3032 36720 1147.50

25 7-4-4 拆除输电线路支线 100m 12.800 2857 2792 2792 212 270 3274 255.78

26 5-11-1 拆除立柱 1t 32.000 29126 19276 451 8796 28523 2161 2762 33446 1045.19
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27 迁移D150cm水管 m 1775.000 24553 18435 5590 24025 1822 2326 28173 15.87

28 1-23-1 横向排水管安装 10m 177.500 24553 18435 5590 24025 1822 2326 28173 158.72

29 103 路面工程 m2 1429338

30 LM01 沥青混凝土路面 425734

31 LM0104 透层、黏层、封层 m2 15643

32 LM010402 黏层 m2 5735.400 9816 298 12942 178 13418 119 77 737 1292 15643 2.73

33

2-2-1

6-7

改性乳化沥青沥青

层粘层

1000m

2 5.735 9816 298 12942 178 13418 119 77 737 1292 15643 2727.64

34 LM0105 沥青混凝土面层 m2 410091

35

LM010

503

细粒式沥青混凝土

面层 m2 5735.400 308974 127943 180548 308491 3751 40784 23204 33861 410091 71.50

36

2-2-1

4-4

人工摊铺细粒式沥

青混合料

1000m

3路面
实体 5.735 308974 127943 180548 308491 3751 40784 23204 33861 410091 71506.71

37 LM02 水泥混凝土路面 m2 956467

38 LM0205 水泥混凝土面层 m2 956467

39 LM020501 水泥混凝土 m2 5735.400 581366 147241 568805 21949 737995 7058 38017 43661 74406 901137 157.12

40

2-2-1

7-1

人工铺筑混凝土路

面厚度30cm

1000m

2路面 5.735 581366 147241 568805 21949 737995 7058 38017 43661 74406 901137 157129.38

41 LM020502 钢筋 t 3.772 46446 1880 50388 37 52305 1085 1940 55330 14668.61
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42

2-2-1

7-15

水泥混凝土路面钢

筋 1t 3.772 14616 1880 18558 37 20475 1085 1940 23500 6230.12

43

33333

3

钻孔(含植筋胶及人

工费) 个 5305.000 31830 31830 31830 31830 6.00

44 LM04

路槽、路肩及中央

分隔带 m2 47137

45 LM0401 挖路槽 m3 47137

46 LM040101 土质路槽 m3 1305.520 33321 31414 1196 32610 405 7728 2502 3892 47137 36.11

47 2-3-2-1 挖土质路槽深30cm 1000m2 4.352 33321 31414 1196 32610 405 7728 2502 3892 47137 10831.11

48 104 桥梁涵洞工程 km 1800

49 10401 涵洞工程 m/道 1800

50 HD01 φ20管涵 m 4.000 191 88 123 9 220 2 21 15 23 281 70.25

51

4-1-3

-3

1.0m3以内挖掘机挖

基坑≤1500m3土方

1000m

3 0.002 29 23 6 29 6 2 3 40 20000.00

52

4-7-4

-1

预制圆管涵管径1.0

m以内混凝土

10m3

实体 0.009 74 41 36 3 80 1 10 6 9 106 11777.78

53

4-7-5

-1

人工安装圆管涵管

径0.75m以内

10m3

实体 0.009 12 10 2 12 2 1 1 16 1777.78

54 4-11-5-6 混凝土基础垫层 10m3实体 0.027 76 14 85 99 1 3 6 10 119 4407.41
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55 HD02 φ30管涵 m 8.000 641 336 356 31 723 11 84 47 78 943 117.88

56

4-1-3

-3

1.0m3以内挖掘机挖

基坑≤1500m3土方

1000m

3 0.005 73 57 14 71 1 15 5 8 100 20000.00

57

4-7-4

-1

预制圆管涵管径1.0

m以内混凝土

10m3

实体 0.044 360 200 175 17 392 6 50 27 43 518 11772.73

58

4-7-5

-1

人工安装圆管涵管

径0.75m以内

10m3

实体 0.044 58 50 12 62 1 12 4 7 86 1954.55

59 4-11-5-6 混凝土基础垫层 10m3实体 0.054 150 29 169 198 3 7 11 20 239 4425.93

60 HD03 φ40管涵 m 4.000 395 218 197 22 437 7 55 29 48 576 144.00

61

4-1-3

-3

1.0m3以内挖掘机挖

基坑≤1500m3土方

1000m

3 0.004 58 46 11 57 1 12 4 7 81 20250.00

62

4-7-4

-1

预制圆管涵管径1.0

m以内混凝土

10m3

实体 0.028 229 127 111 11 249 4 32 17 27 329 11750.00

63

4-7-5

-1

人工安装圆管涵管

径0.75m以内

10m3

实体 0.028 38 32 8 40 1 8 3 5 57 2035.71

64 4-11-5-6 混凝土基础垫层 10m3实体 0.025 70 13 78 91 1 3 5 9 109 4360.00

65 107

交通工程及沿线设

施

公路

公里 87243

66 10701 交通安全设施 公路公里 87243
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67 JA01 护栏 m 38258

68

JA010

2

现浇钢筋混凝土防

撞护栏 m 90.000 25328 7997 22358 425 30780 404 2007 1908 3159 38258 425.09

69

5-1-1

-5

现浇钢筋混凝土墙

式护栏墙体混凝土

10m3

实体 3.573 17254 5937 13887 407 20231 310 1503 1303 2101 25448 7122.31

70

4-1-1

-1

人工挖基坑深3m以

内干处土方

1000m

3 0.015 430 420 420 6 103 32 50 611 40733.33

71

4-11-

7-14

管径φ100mmPVC塑

料排水管 10m 0.450 177 84 84 168 4 21 13 19 225 500.00

72

5-1-1

-6

现浇钢筋混凝土墙

式护栏墙体钢筋 1t 1.702 7467 1556 8387 18 9961 84 380 560 989 11974 7035.25

73 JA04 标线 m2 48985

74 JA0401 路面标线 m2 716.250 33733 11233 25752 4178 41163 429 813 2535 4045 48985 68.39

75 5-1-5-4 沥青路面热熔标线 100m2 7.163 23925 2306 25229 4050 31585 429 813 1807 3117 37751 5270.28

76

1-3-1

6-1

铲除热熔标线普通

标线 100m2 7.163 9808 8927 523 128 9578 728 928 11234 1568.34

77 110 专项费用 元 36631

78 11002 安全生产费 元 36631

合  计 1672658 0 561325 1137979 262726 1962030 0 0 21945 139576 121546 196977 2478705 0.00
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