
表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: LJ010201 工程名称:挖除水泥混凝土路面 单位:m3 数量:91.25 单价:94.94 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1214.14

8003101 机动破路机 台班 212.74

8007016 12t以内自卸汽车 台班 858.76

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

全部挖除旧路面

破碎机挖清水泥混凝土面层

10m3

9.125

2～3～1～7

5280

5280

3801

5350

6622

1.214%

24.440%

7.42%

9%

5231

64

929

397

596

7217

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机装次坚石

1000m3天然密实方

0.091

1～1～9～11

310

310

82

310

356

1.396%

24.440%

7.42%

9%

313

4

20

23

32

392

自卸汽车运土、石方

12t以内自卸汽车运石3km

1000m3天然密实方

0.091

1～1～11～21 改

853

853

106

863

967

0.687%

24.440%

7.42%

9%

871

6

26

64

87

1054

合计

6415

74

975

484

715

8663

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

2.600 3.780

2.510

1.410

11.140

3.300

579.000 3401.000 9374.000

23.725 0.344 24.069

0.228 0.228

12.866 12.866

1.014 1.014

30.113 30.113

5283.375 309.491 853.034 6445.900

2464 36 2500

277 277

2737 2737

871 871

30 30

5283 309 853 6446
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: LJ010301 工程名称:拆除钢筋混凝土结构 单位:m3 数量:20 单价:156.05 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

5005002 硝铵炸药 kg 10.87

5005008 非电毫秒雷管 个 2.44

5005009 导爆索 m 1.81

7801001 其他材料费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

旧建筑物拆除

炸除混凝土及钢筋混凝土

10m3

2.000

4～11～17～4

2284

2284

1890

2332

2867

1.794%

24.440%

7.42%

9%

2187

41

462

173

258

3121

合计

2187

41

462

173

258

3121

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9.100

3.400

21.000

32.000

2.500

1142.000

18.200 18.200

6.800 6.800

42.000 42.000

64.000 64.000

5.000 5.000

2284.000 2284.000

1890 1890

74 74

102 102

116 116

5 5

2284 2284
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: LJ0201 工程名称:挖土方 单位:m3 数量:348 单价:12.61 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1214.14

8007016 12t以内自卸汽车 台班 858.76

9999001 基价 元 1.00

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.348

1～1～9～5

938

938

254

957

1100

1.374%

24.440%

7.42%

9%

949

13

62

71

99

1194

自卸汽车运土、石方

12t以内自卸汽车运土3km

1000m3天然密实方

0.348

1～1～11～7 改

2589

2589

319

2601

2933

0.687%

24.440%

7.42%

9%

2642

18

78

193

264

3195

合计

3591

31

140

264

363

4389

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

3.100

1.980

8.840

2696.000 7439.000

1.079 1.079

0.689 0.689

3.076 3.076

938.208 2588.772 3526.980

112 112

837 837

2642 2642

938 2589 3527
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: LJ0402 工程名称:挡墙墙背回填 单位:m3 数量:822 单价:39.75 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

8001095 蛙式夯土机 台班 28.32

9999001 基价 元 1.00

夯实填土

夯土机夯实填土

1000m3压实方

0.822

1～1～7～2

5993

5993

4165

6078

7356

1.374%

24.440%

7.42%

9%

5805

82

1018

451

662

8018

碎石土

m3

822.000

7.42%

9%

24660

24660

合计

30465

82

1018

451

662

32678

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

48.800

70.420

7291.000 30.000

40.114 40.114

57.885 57.885

5993.202 24660.000 30653.202

4166 4166

1639 1639

5993 24660 30653
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: LJ0701 工程名称:现浇混凝土挡土墙 单位:m3 数量:1267.4 单价:639.06 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001021 8～12号铁丝 kg 4.93

2003026 组合钢模板 t 5271.68

2009028 铁件 kg 5.04

3005004 水 m3 2.18

4003001 原木 m3 957.11

5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 6.09

5503005 中(粗)砂 m3 174.76

5505015 碎石(8cm) m3 87.38

5509001 32.5级水泥 t 442.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1068.05

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 170.56

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 717.64

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

机械挖基坑土、石方

1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方

1000m3

0.507

4～1～3～3

现浇混凝土挡土墙

现浇混凝土挡土墙

10m3

126.740

1～4～19～2

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

110.200 13.500

2.100

0.016

50.700

10.000

0.040

1.800

5.510

8.360

2.876

19.900

2.660

0.310

0.230

13.200

14511.000 4147.000

55.871 1710.990 1766.861

266.154 266.154

2.028 2.028

6425.718 6425.718

1267.400 1267.400

5.070 5.070

228.132 228.132

698.337 698.337

1059.546 1059.546

364.504 364.504

2522.126 2522.126

1.349 1.349

39.289 39.289

29.150 29.150

1672.968 1672.968

7357.077 525590.780 532947.857

5803 177703 183506

1312 1312

10690 10690

32386 32386

2763 2763

4852 4852

1389 1389

122041 122041

92583 92583

161111 161111

2522 2522

1440 1440

6701 6701

20919 20919

1673 1673

7357 525591 532948
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: LJ0701 工程名称:现浇混凝土挡土墙 单位:m3 数量:1267.4 单价:639.06 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

机械挖基坑土、石方

1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方

1000m3

0.507

4～1～3～3

7357

7357

6084

7453

9389

1.374%

24.440%

7.42%

9%

7243

101

1487

553

845

10229

现浇混凝土挡土墙

现浇混凝土挡土墙

10m3

126.740

1～4～19～2

525647

525647

187840

535081

733689

1.794%

24.440%

7.42%

9%

638647

9430

45908

39703

66032

799720

合计

645890

9531

47395

40256

66877

809949

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: 工程名称:迁移混凝土电杆、路灯 单位:根 数量:32 单价:1147.5 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

7801001 其他材料费 元 1.00

8007003 4t以内载货汽车 台班 461.85

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

架设临时输电、照明、电信线路

拆除输电线路支线

100m

12.800

湘养7～4～4

2857

2857

2857

3000

7.42%

9%

2792

212

270

3274

声屏障更换

拆除立柱

1t

32.000

湘养5～11～1

29126

29126

29124

30689

7.42%

9%

28523

2161

2762

33446

合计

31315

2373

3032

36720

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

2.100 5.800

14.100

0.580

7.000

223.000 910.000

26.880 185.600 212.480

451.200 451.200

18.560 18.560

224.000 224.000

2854.400 29120.000 31974.400

2792 19276 22068

451 451

8572 8572

224 224

2854 29120 31974
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: 工程名称:迁移D150cm水管 单位:m 数量:1775 单价:15.87 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

8007002 3t以内载货汽车 台班 393.69

9999001 基价 元 1.00

中央分隔带排水

横向排水管安装

10m

177.500

湘养1～23～1 改

24553

24553

24555

25844

7.42%

9%

24025

1822

2326

28173

合计

24025

1822

2326

28173

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1.000

0.080

138.000

177.500 177.500

14.200 14.200

24495.000 24495.000

18435 18435

5590 5590

24495 24495
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: LM010402 工程名称:黏层 单位:m2 数量:5735.4 单价:2.73 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

3001006 改性乳化沥青 t 5000.00

7801001 其他材料费 元 1.00

7901001 设备摊销费 元 1.00

8003040 8000L以内沥青洒布车 台班 847.26

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

透层、黏层、封层

改性乳化沥青沥青层粘层

1000m2

5.735

2～2～16～7

9816

9816

315

9933

14356

1.214%

24.440%

7.42%

9%

13418

119

77

737

1292

15643

合计

13418

119

77

737

1292

15643

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0.500

0.446

19.900

6.800

0.030

5.600

1711.000

2.868 2.868

2.558 2.558

114.127 114.127

38.998 38.998

0.172 0.172

32.116 32.116

9812.585 9812.585

298 298

12789 12789

114 114

39 39

146 146

32 32

9813 9813
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: LM010503 工程名称:细粒式沥青混凝土面层 单位:m2 数量:5735.4 单价:71.5 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

8001078 6～8t光轮压路机 台班 364.74

8001081 12～15t光轮压路机 台班 597.47

8003066 9～16t轮胎式压路机 台班 659.28

9999001 基价 元 1.00

沥青混合料路面铺筑

人工摊铺细粒式沥青混合料

1000m3路面实体

5.735

2～2～14～4

308974

308974

166874

312722

376233

1.214%

24.440%

7.42%

9%

308491

3751

40784

23204

33861

410091

合计

308491

3751

40784

23204

33861

410091

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

214.800

34.360

24.080

6.920

53875.000

1231.878 1231.878

197.055 197.055

138.099 138.099

39.686 39.686

308973.125 308973.125

127943 127943

71874 71874

82510 82510

26164 26164

308973 308973
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: LM020501 工程名称:水泥混凝土 单位:m2 数量:5735.4 单价:157.12 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 4780.00

2003004 型钢 t 4493.81

3001001 石油沥青 t 3715.93

3005001 煤 t 497.30

3005004 水 m3 2.18

4003002 锯材 m3 1215.09

5503005 中(粗)砂 m3 174.76

5505013 碎石(4cm) m3 87.38

5509001 32.5级水泥 t 442.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 138.03

8003085 混凝土电动切缝机 台班 206.15

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 170.56

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1119.35

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度30cm

1000m2路面

5.735

2～2～17～1 改

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

247.200

0.004

0.084

0.139

0.030

39.000

0.070

140.740

254.020

115.358

303.000

2.470

2.486

7.880

1.120

376.100

101372.000

1417.692 1417.692

0.023 0.023

0.482 0.482

0.797 0.797

0.172 0.172

223.665 223.665

0.401 0.401

807.144 807.144

1456.805 1456.805

661.578 661.578

1737.705 1737.705

14.165 14.165

14.257 14.257

45.192 45.192

6.423 6.423

2156.934 2156.934

581368.420 581368.420

147241 147241

110 110

2165 2165

2962 2962

86 86

488 488

488 488

141056 141056

127296 127296

292418 292418

1738 1738

1955 1955

2939 2939

7708 7708

7190 7190

2157 2157

581368 581368
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: LM020501 工程名称:水泥混凝土 单位:m2 数量:5735.4 单价:157.12 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

I.普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度30cm

1000m2路面

5.735

2～2～17～1 改

581366

581366

155552

588423

826733

1.214%

24.440%

7.42%

9%

737995

7058

38017

43661

74406

901137

合计

737995

7058

38017

43661

74406

901137

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: LM020502 工程名称:钢筋 单位:t 数量:3.772 单价:14668.61 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 4780.00

2001002 HRB400钢筋 t 4772.00

2001022 20～22号铁丝 kg 5.56

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

III.拉杆、传力杆及钢筋

水泥混凝土路面钢筋

1t

3.772

2～2～17～15

14616

14616

14623

21556

7.42%

9%

20475

1085

1940

23500

钻孔(含植筋胶及人工费)

个

5305.000

7.42%

9%

31830

31830

合计

52305

1085

1940

55330

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

4.800

0.019

1.006

5.100

9.800

3875.000 6.000

18.106 18.106

0.072 0.072

3.795 3.795

19.237 19.237

36.966 36.966

14616.500 31830.000 46446.500

1880 1880

343 343

18108 18108

107 107

37 37

14616 31830 46446
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: LM040101 工程名称:土质路槽 单位:m3 数量:1305.52 单价:36.11 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

8001081 12～15t光轮压路机 台班 597.47

9999001 基价 元 1.00

挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

挖土质路槽深30cm

1000m2

4.352

2～3～2～1 改

33321

33321

31620

33720

43244

1.214%

24.440%

7.42%

9%

32610

405

7728

2502

3892

47137

合计

32610

405

7728

2502

3892

47137

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

69.500

0.460

7657.000

302.464 302.464

2.002 2.002

33323.264 33323.264

31414 31414

1196 1196

33323 33323
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: HD01 工程名称:φ20管涵 单位:m 数量:4 单价:70.25 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2003025 钢模板 t 5469.91

3005004 水 m3 2.18

5503005 中(粗)砂 m3 174.76

5505012 碎石(2cm) m3 87.38

5505013 碎石(4cm) m3 87.38

5509001 32.5级水泥 t 442.00

5509002 42.5级水泥 t 478.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1068.05

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 628.01

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

机械挖基坑土、石方

1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方

1000m3

0.002

4～1～3～3

预制圆管涵

预制圆管涵管径1.0m以内混凝土

10m3实体

0.009

4～7～4～1 改

安装圆管涵

人工安装圆管涵管径0.75m以内

10m3实体

0.009

4～7～5～1

涵管基础垫层

混凝土基础垫层

10m3实体

0.027

4～11～5～6 改

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

110.200 43.700 11.000 5.100

0.118

16.000 1.000 12.000

4.650 0.740 4.894

0.001

8.484 8.462

0.314 3.417

3.586

21.200 2.600 2.000

2.660

0.610

4.800 1.200

14511.000 8195.000 1337.000 2787.000

0.220 0.393 0.099 0.138

0.001

0.144 0.009 0.324

0.042 0.007 0.132

0.076 0.228

0.003 0.092

0.032

0.191 0.023 0.054

0.005

0.005

0.043 0.011

29.022 73.755 12.033 75.249

23 41 10 14

6

1

7 1 23

7 20

1 41

15

6

3

29 74 12 75
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: HD01 工程名称:φ20管涵 单位:m 数量:4 单价:70.25 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

机械挖基坑土、石方

1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方

1000m3

0.002

4～1～3～3

29

29

25

27

33

1.374%

24.440%

7.42%

9%

29

6

2

3

40

预制圆管涵

预制圆管涵管径1.0m以内混凝土

10m3实体

0.009

4～7～4～1 改

74

74

41

81

100

1.794%

24.440%

7.42%

9%

80

1

10

6

9

106

安装圆管涵

人工安装圆管涵管径0.75m以内

10m3实体

0.009

4～7～5～1

12

12

8

13

11

1.794%

24.440%

7.42%

9%

12

2

1

1

16

涵管基础垫层

混凝土基础垫层

10m3实体

0.027

4～11～5～6 改

76

76

12

81

111

1.794%

24.440%

7.42%

9%

99

1

3

6

10

119

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: HD01 工程名称:φ20管涵 单位:m 数量:4 单价:70.25 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2003025 钢模板 t 5469.91

3005004 水 m3 2.18

5503005 中(粗)砂 m3 174.76

5505012 碎石(2cm) m3 87.38

5505013 碎石(4cm) m3 87.38

5509001 32.5级水泥 t 442.00

5509002 42.5级水泥 t 478.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1068.05

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 628.01

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0.850

0.001

0.477

0.181

0.304

0.095

0.032

0.268

0.005

0.005

0.054

190.059

88

6

1

32

27

42

15

6

3

190
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: HD01 工程名称:φ20管涵 单位:m 数量:4 单价:70.25 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

220

2

21

15

23

281

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: HD02 工程名称:φ30管涵 单位:m 数量:8 单价:117.88 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2003025 钢模板 t 5469.91

3005004 水 m3 2.18

5503005 中(粗)砂 m3 174.76

5505012 碎石(2cm) m3 87.38

5505013 碎石(4cm) m3 87.38

5509001 32.5级水泥 t 442.00

5509002 42.5级水泥 t 478.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1068.05

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 628.01

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

机械挖基坑土、石方

1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方

1000m3

0.005

4～1～3～3

预制圆管涵

预制圆管涵管径1.0m以内混凝土

10m3实体

0.044

4～7～4～1 改

安装圆管涵

人工安装圆管涵管径0.75m以内

10m3实体

0.044

4～7～5～1

涵管基础垫层

混凝土基础垫层

10m3实体

0.054

4～11～5～6 改

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

110.200 43.700 11.000 5.100

0.118

16.000 1.000 12.000

4.650 0.740 4.894

0.001

8.484 8.462

0.314 3.417

3.586

21.200 2.600 2.000

2.660

0.610

4.800 1.200

14511.000 8195.000 1337.000 2787.000

0.551 1.923 0.484 0.275

0.005

0.704 0.044 0.648

0.205 0.033 0.264

0.373 0.457

0.014 0.185

0.158

0.933 0.114 0.108

0.013

0.027

0.211 0.053

72.555 360.580 58.828 150.498

57 200 50 29

28

2 1

36 6 46

33 40

6 82

75

1

14

17

73 361 59 150

编制: 陈思康 复核: 陈厚安

第 19 页 共 31 页

编制工具：纵横创新软件编制工具：纵横创新软件



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: HD02 工程名称:φ30管涵 单位:m 数量:8 单价:117.88 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

机械挖基坑土、石方

1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方

1000m3

0.005

4～1～3～3

73

73

61

67

89

1.374%

24.440%

7.42%

9%

71

1

15

5

8

100

预制圆管涵

预制圆管涵管径1.0m以内混凝土

10m3实体

0.044

4～7～4～1 改

360

360

205

364

478

1.794%

24.440%

7.42%

9%

392

6

50

27

43

518

安装圆管涵

人工安装圆管涵管径0.75m以内

10m3实体

0.044

4～7～5～1

58

58

49

54

78

1.794%

24.440%

7.42%

9%

62

1

12

4

7

86

涵管基础垫层

混凝土基础垫层

10m3实体

0.054

4～11～5～6 改

150

150

29

148

222

1.794%

24.440%

7.42%

9%

198

3

7

11

20

239

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: HD02 工程名称:φ30管涵 单位:m 数量:8 单价:117.88 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2003025 钢模板 t 5469.91

3005004 水 m3 2.18

5503005 中(粗)砂 m3 174.76

5505012 碎石(2cm) m3 87.38

5505013 碎石(4cm) m3 87.38

5509001 32.5级水泥 t 442.00

5509002 42.5级水泥 t 478.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1068.05

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 628.01

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

3.233

0.005

1.396

0.502

0.830

0.199

0.158

1.155

0.013

0.027

0.264

642.461

336

28

3

88

73

88

75

1

14

17

642
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: HD02 工程名称:φ30管涵 单位:m 数量:8 单价:117.88 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

723

11

84

47

78

943

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: HD03 工程名称:φ40管涵 单位:m 数量:4 单价:144 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2003025 钢模板 t 5469.91

3005004 水 m3 2.18

5503005 中(粗)砂 m3 174.76

5505012 碎石(2cm) m3 87.38

5505013 碎石(4cm) m3 87.38

5509001 32.5级水泥 t 442.00

5509002 42.5级水泥 t 478.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1068.05

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 628.01

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

机械挖基坑土、石方

1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方

1000m3

0.004

4～1～3～3

预制圆管涵

预制圆管涵管径1.0m以内混凝土

10m3实体

0.028

4～7～4～1 改

安装圆管涵

人工安装圆管涵管径0.75m以内

10m3实体

0.028

4～7～5～1

涵管基础垫层

混凝土基础垫层

10m3实体

0.025

4～11～5～6 改

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

110.200 43.700 11.000 5.100

0.118

16.000 1.000 12.000

4.650 0.740 4.894

0.001

8.484 8.462

0.314 3.417

3.586

21.200 2.600 2.000

2.660

0.610

4.800 1.200

14511.000 8195.000 1337.000 2787.000

0.441 1.224 0.308 0.128

0.003

0.448 0.028 0.300

0.130 0.021 0.122

0.238 0.212

0.009 0.085

0.100

0.594 0.073 0.050

0.011

0.017

0.134 0.034

58.044 229.460 37.436 69.675

46 127 32 13

18

1 1

23 4 21

21 18

4 38

48

1

11

11

58 229 37 70
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: HD03 工程名称:φ40管涵 单位:m 数量:4 单价:144 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

机械挖基坑土、石方

1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方

1000m3

0.004

4～1～3～3

58

58

49

54

78

1.374%

24.440%

7.42%

9%

57

1

12

4

7

81

预制圆管涵

预制圆管涵管径1.0m以内混凝土

10m3实体

0.028

4～7～4～1 改

229

229

131

229

300

1.794%

24.440%

7.42%

9%

249

4

32

17

27

329

安装圆管涵

人工安装圆管涵管径0.75m以内

10m3实体

0.028

4～7～5～1

38

38

33

40

56

1.794%

24.440%

7.42%

9%

40

1

8

3

5

57

涵管基础垫层

混凝土基础垫层

10m3实体

0.025

4～11～5～6 改

70

70

12

67

100

1.794%

24.440%

7.42%

9%

91

1

3

5

9

109

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: HD03 工程名称:φ40管涵 单位:m 数量:4 单价:144 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2003025 钢模板 t 5469.91

3005004 水 m3 2.18

5503005 中(粗)砂 m3 174.76

5505012 碎石(2cm) m3 87.38

5505013 碎石(4cm) m3 87.38

5509001 32.5级水泥 t 442.00

5509002 42.5级水泥 t 478.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1068.05

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 628.01

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

2.101

0.003

0.776

0.273

0.450

0.094

0.100

0.717

0.011

0.017

0.168

394.615

218

18

2

48

39

42

48

1

11

11

395

编制: 陈思康 复核: 陈厚安

第 25 页 共 31 页

编制工具：纵横创新软件编制工具：纵横创新软件



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: HD03 工程名称:φ40管涵 单位:m 数量:4 单价:144 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

437

7

55

29

48

576

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: JA0102 工程名称:现浇钢筋混凝土防撞护栏 单位:m 数量:90 单价:425.09 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 4780.00

2001022 20～22号铁丝 kg 5.56

2003025 钢模板 t 5469.91

2009028 铁件 kg 5.04

3005004 水 m3 2.18

4003001 原木 m3 957.11

4003002 锯材 m3 1215.09

5001014 PVC塑料管(Φ100mm) m 9.42

5503005 中(粗)砂 m3 174.76

5505013 碎石(4cm) m3 87.38

5509001 32.5级水泥 t 442.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 170.56

8007046 1t以内机动翻斗车 台班 213.18

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

II.现浇钢筋混凝土防撞护栏

现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体混凝土

10m3实体

3.573

5～1～1～5

人工挖基坑土、石方

人工挖基坑深3m以内干处土方

1000m3

0.015

4～1～1～1

II.其他伸缩缝及泄水管

管径φ100mmPVC塑料排水管

10m

0.450

4～11～7～14

II.现浇钢筋混凝土防撞护栏

现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体钢筋

1t

1.702

5～1～1～6

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

16.000 269.500 1.800 8.800

0.001 1.025

5.100

0.101

13.300

12.000

0.043

0.061

10.600

4.900

8.470

3.417

14.200 87.400

0.290

0.280

4.800 10.700

4829.000 28642.000 393.000 4387.000

57.168 4.043 0.810 14.978

0.004 1.745

8.680

0.361

47.521

42.876

0.154

0.218

4.770

17.508

30.263

12.209

50.737 39.330

1.036

1.000

17.150 18.211

17254.017 429.630 176.850 7466.674

5937 420 84 1556

17 8339

48

1974

240

93

147

265

45

3060

2644

5396

51 39

177

213

17 18

17254 430 177 7467
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: JA0102 工程名称:现浇钢筋混凝土防撞护栏 单位:m 数量:90 单价:425.09 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

II.现浇钢筋混凝土防撞护栏

现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体混凝土

10m3实体

3.573

5～1～1～5

17254

17254

6150

17561

23344

1.794%

24.440%

7.42%

9%

20231

310

1503

1303

2101

25448

人工挖基坑土、石方

人工挖基坑深3m以内干处土方

1000m3

0.015

4～1～1～1

430

430

421

431

556

1.374%

24.440%

7.42%

9%

420

6

103

32

50

611

II.其他伸缩缝及泄水管

管径φ100mmPVC塑料排水管

10m

0.450

4～11～7～14

177

177

86

175

211

2.363%

24.440%

7.42%

9%

168

4

21

13

19

225

II.现浇钢筋混凝土防撞护栏

现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体钢筋

1t

1.702

5～1～1～6

7467

7467

1555

7547

10989

1.121%

24.440%

7.42%

9%

9961

84

380

560

989

11974

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: JA0102 工程名称:现浇钢筋混凝土防撞护栏 单位:m 数量:90 单价:425.09 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 4780.00

2001022 20～22号铁丝 kg 5.56

2003025 钢模板 t 5469.91

2009028 铁件 kg 5.04

3005004 水 m3 2.18

4003001 原木 m3 957.11

4003002 锯材 m3 1215.09

5001014 PVC塑料管(Φ100mm) m 9.42

5503005 中(粗)砂 m3 174.76

5505013 碎石(4cm) m3 87.38

5509001 32.5级水泥 t 442.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 170.56

8007046 1t以内机动翻斗车 台班 213.18

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

76.999

1.749

8.680

0.361

47.521

42.876

0.154

0.218

4.770

17.508

30.263

12.209

90.067

1.036

1.000

35.361

25327.171

7997

8356

48

1974

240

93

147

265

45

3060

2644

5396

90

177

213

35

25327

编制: 陈思康 复核: 陈厚安

第 29 页 共 31 页

编制工具：纵横创新软件编制工具：纵横创新软件



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: JA0102 工程名称:现浇钢筋混凝土防撞护栏 单位:m 数量:90 单价:425.09 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

30780

404

2007

1908

3159

38258

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号: JA0401 工程名称:路面标线 单位:m2 数量:716.25 单价:68.39 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

3005002 电 kW· h 0.76

3005004 水 m3 2.18

5009008 热熔涂料 kg 6.50

6007003 反光玻璃珠 kg 2.92

7801001 其他材料费 元 1.00

8003070 热熔标线设备 台班 780.42

8007003 4t以内载货汽车 台班 461.85

8099001 小型机具使用费 台班 1.00

9999001 基价 元 1.00

路面标线

沥青路面热熔标线

100m2

7.163

5～1～5～4

23925

23925

3327

24353

34633

1.794%

24.440%

7.42%

9%

31585

429

813

1807

3117

37751

恢复标线

铲除热熔标线普通标线

100m2

7.163

补1～3～16～1

9808

9808

9811

10311

7.42%

9%

9578

728

928

11234

合计

41163

429

813

2535

4045

48985

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

3.100 12.000

5.000

5.000

469.000

95.700

194.200 58.300

0.470

0.430

17.800

3340.000 1369.000

22.205 85.956 108.161

35.815 35.815

35.815 35.815

3359.447 3359.447

685.499 685.499

1391.055 417.603 1808.658

3.367 3.367

3.080 3.080

127.501 127.501

23924.420 9806.147 33730.567

2306 8927 11234

27 27

78 78

21836 21836

2002 2002

1391 418 1809

2627 2627

1423 1423

128 128

23924 9806 33731
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元
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